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Obecně: 
 
Pozemek, na kterém bude stát školka, je lichoběžníkového tvaru, delší strana 

směr J. Pozemek, 251/4 o výměře 1148, je rovinatý, nachází na JV okraji obce, na 
začátku nově vznikající lokality s výstavbou RD. V současné době je pozemek 
zatravněný. Okolní pozemky jsou zastavěny na jižním a západním okraji pozemku. 
Na severní straně je příjezdová komunikace a na východní zatravněná plocha se 
trafostanicí a plánovanou výstavbou garáží. 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci nebo zóně. 
Objekt MŠ bude vytápěn elektrickými přímotopy, vodovod a kanalizace budou 

napojeny se souhlasem správců sítí na místní sítě. Fakturační elektroměr bude 
osazen v kiosku na hranici pozemku, fakturační vodoměr bude umístěn v šachtě cca 
1,0m od hranice pozemku vně objektu chráněn proti mrazu. 
 
Kanalizace: 
 

Systém domovní kanalizace bude tvořen plastovými trubkami a tvarovkami. 
Před zabetonováním základových pasů bude dle výkresové dokumentace osazen 
systém svodného potrubí. Svodné potrubí bude provedeno pod min. spádem 2%. 
Vyvedení hrdel pro budoucí odpadní potrubí bude provedeno důkladně dle výkresů. 
Svodné potrubí bude provedeno tak, aby spoje potrubí nebyly provedeny v místech 
prostupu základovými pasy. Odpadní a připojovací potrubí bude rozvedeno v objektu 
dle půdorysu a schématu. Odvětrání kanalizačního systému bude vytaženo nad 
střešní rovinu a ukončeno ventilačními hlavicemi. Systém bude opatřen čistícími 
kusy, sifony popř. izolací proti šíření hluku z potrubí. Připojovací potrubí bude 
provedeno v min. spádu 3%. Kanalizace bude napojena do připravené kanalizační 
přípojky s povolením správce sítě a za jím předepsaných podmínek. Dešťové vody 
budou likvidovány na pozemku. Přepad ze vsakovací jímky (popř. štěrkových ložisek) 
bude napojen do vsakovací galerie. 

Výškové a půdorysné vyvedení hrdel bude upřesněno stavebníkem na 
základě vybraných zařizovacích předmětů.  

Po instalaci systému se provede zkouška těsnosti ze které bude vystaven 
příslušný protokol (doklad ke kolaudaci objektu). Veškeré podrobnosti jsou obsaženy 
ve výkresové části této projektové dokumentace. 
 
Požadavky na ostatní profese: 
Stavba: Prostupy základovými pasy, niky ve stěnách a prostupy střešním pláštěm. 
Výkopy rýh pro uložení potrubí vč. pískových obsypů. 
Osazení revizních dvířek popř. odnímatelného obkladu pro přístup k čistícím kusům. 
 
Vodovod: 
 

Do objektu bude přivedena vodovodní polyetylenová trubka DN32. Zhruba 
1,0m za hranicí pozemku bude umístěna vodoměrná šachta, v níž bude umístěna 
vodoměrná sestava. Za vstupem do objektu se rozvod studené vody větví 
k jednotlivým výtokovým armaturám a k integrovanému plynovému kotli se 
zásobníkem TUV. Přívodní potrubí k zásobníku TUV bude opatřeno uzávěrem, 
připojovací pojistnou armaturou a zpětnou klapkou. 

Rozvody domovního vodovodu budou provedeny z trubek plastových, 
vedených převážně v podlahách, stěnách a v SDK předstěnách, 
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ukotvených objímkami a řádně zaizolovány. Vývody jednotlivých armatur budou 
upřesněny stavebníkem na základě vybraných zařizovacích předmětů. Zahradní 
kohouty budou provedeny tak, aby potrubí bylo vypustitelné a chráněno tak proti 
možnému zamrznutí v zimním období.  

Umístění uzavíracích, vypouštěcích a pojišťovacích armatur, trasy a počet 
vývodů je patrný z výkresové části této dokumentace.  

Po instalaci systému se provede tlaková zkouška, ze které bude vystaven 
příslušný protokol, důkladný proplach a desinfekce potrubí doložený příslušným 
protokolem (vše bude jako doklad ke kolaudaci objektu). Veškeré podrobnosti jsou 
obsaženy ve výkresové části této projektové dokumentace. 
 
Požadavky na ostatní profese: 
Stavba: Prostupy příčkami, niky ve stěnách, SDK předstěny 
Elektroinstalace: Zapojení oběhového čerpadla 
 
Vytápění: 
 
Na základě přání investora je v tomto dodatku k PD zm ěněn elektrický kotel na 
kotel plynový 
 
Objekt bude vytápěn teplovodními radiátory a podlahovými konvektory. V umývárně 
a WC bude otopný žebřík. Výkony viz tabulka: 

ČÍSLO 
MÍSTNOSTI MÍSTNOST 

PLOCHA 
(M2) 

VÝŠKA 
STROPU 

(M) 

OBESTAVĚNÝ 
PROSTOR 

(M3) 

VÝKON 
PŘÍMOTOPU 
(1Kw/35M3) TYP KS 

1 HERNA 113,16 2,6 294,216 8,406 podlahový konvektor 
2500 W 4 

2 ZÁDVEŘÍ 4,06 2,6 10,556 0,302 
Radik VK11, 

600x600mm, 500 
W 

1 

3 ŠATNA 14,8 2,6 38,48 1,099 
Radik VK22, 

600x900mm, 1250 
W 

1 

4 ŘEDITELNA 20,33 2,6 52,858 1,510 
Radik VK22, 

600x900mm, 1250 
W 

1 

8 WC / 
UMÝVÁRNA 5,08 2,6 13,208 0,377 

Radik KLM 1220, 
600W 600 x 1220 

mm 
1 

12 VÝDEJNA 15,14 2,6 39,364 1,125 
Radik VK22, 

600x900mm, 1250 
W 

1 

15 WC / 
UMÝVÁRNA 15,42 2,6 40,092 1,145 

Radik VK21, 
600x900mm, 1250 

W 
2 

16 WC 2,9 2,6 7,54 0,215 
Radik VK11, 

600x600mm, 500 
W 

1 

Tepelná bilance: 
Tepelné ztráty jsou určeny výpočtem dle ČSN 06 0210 a činí cca 10 kW při nejnižší 
oblastní venkovní teplotě -12°C. 
Požadavky na ostatní profese: 
Stavební : Prostupy pro potrubí a odkouření.  
 


